

令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
1	文京シビックセンター3階障害者会館会議室改修工事実施設計委託	文京区春日一丁目16番21号	令和6年4月1日から 令和6年8月23日まで	建築設計	シビックセンター3階の障害者会館会議室の可動間仕切更新及び内装改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年3月
2	文京区立本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他工事実施設計委託	文京区本駒込三丁目22番4号	令和6年4月1日から 令和6年12月中旬まで	建築設計	本駒込地域センターの外壁、屋上防水及び内装改修等工事の実施設計	指名競争入札	令和6年3月
3	文京区立本駒込南保育園・児童館外2園門扉フェンス等改修工事実施設計委託	文京区本駒込三丁目11番14号外2か所	令和6年4月1日から 令和6年8月下旬まで	建築設計	本駒込南保育園・児童館の門扉フェンス等改修及び駒込保育園、本郷保育園の防護フェンス設置工事の実施設計	指名競争入札	令和6年3月
4	特別養護老人ホーム文京千駄木の郷駐車場ピット防水改修その他工事実施設計委託	文京区千駄木五丁目19番2号	令和6年4月1日から 令和6年8月下旬まで	建築設計	特別養護老人ホーム文京千駄木郷駐車場ピット防水改修その他工事の実施設計委託	指名競争入札	令和6年3月
5	文京区立本駒込図書館・本駒込幼稚園改修工事実施設計委託	文京区本駒込四丁目35番15号	令和6年4月1日から 令和7年3月中旬まで	建築設計	本駒込図書館の内装改修工事、本駒込幼稚園の内装、園庭及び外構改修工事の実施設計委託	指名競争入札	令和6年3月
6	文京シビックセンター避難階段手摺設置その他工事実施設計委託	文京区春日一丁目16番21号	令和6年4月下旬から 令和6年12月中旬まで	建築設計	シビックセンターの避難階段の手すり設置、EVの遮煙対応工事の実施設計	指名競争入札	令和6年4月
7	文京シビックセンター1階カフェ窓ガラス交換工事	文京区春日一丁目16番21号	令和6年4月下旬から 令和6年9月中旬まで	建築	シビックセンター1階カフェの浸水対策窓ガラスへの交換工事	希望型指名競争入札	令和6年4月

## 令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
8	文京ふるさと歴史館外1施設照明設備改修工事	文京区本郷四丁目9番29号外1か所	令和6年4月下旬から 令和7年2月下旬まで	電気	文京ふるさと歴史館及び文京清掃事務所播磨坂清掃事業所の照明器具改修工事一式	希望型指名競争入札	令和6年4月
9	文京シビックセンターシステム天井照明改修工事实施設計委託	文京区春日一丁目16番21号	令和6年4月下旬から 令和7年1月下旬まで	電気設計	文京シビックセンターシステム天井照明改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年4月
10	文京区立白山東児童館改修工事实施設計委託	文京区白山一丁目29番10号	令和6年4月下旬から 令和6年12月下旬まで	建築設計	白山東児童館・白山東会館の外壁、屋上防水及び内装改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年4月
11	文京区岩井文化財収蔵庫外壁及び屋上防水改修工事实施設計委託	千葉県南房総市久枝500	令和6年4月下旬から 令和6年12月中旬まで	建築設計	文京区岩井文化財収蔵庫における屋上防水及び外壁改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年4月
12	文京区立第三中学校プールろ過装置設備改修工事实施設計委託	文京区春日一丁目9番31号	令和6年4月下旬から 令和6年7月下旬まで	設備設計	第三中学校のプールろ過装置設備改修工事の実施設計委託	指名競争入札	令和6年4月
13	文京区立千石図書館屋上防水及び照明設備改修工事	文京区千石一丁目25番3号	令和6年5月上旬から 令和6年12月下旬まで	建築	千石図書館（アカデミー千石含む）の空調設備改修に伴う屋上防水及び照明設備改修工事	希望型指名競争入札	令和6年5月
14	文京区立根津小学校家庭科室外1教室内装改修工事	文京区根津一丁目14番3号	令和6年5月中旬から 令和6年12月下旬まで	建築	根津小学校における特別教室（家庭科室・家庭科準備室・理科室・理科準備室）の内装改修工事	希望型指名競争入札	令和6年5月

## 令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
15	文京区立第三中学校内外装改修工事（Ⅳ期）	文京区春日一丁目9番31号	令和6年5月中旬から 令和6年11月下旬まで	建築	第三中学校における内外装改修工事	制限付き一般競争入札	令和6年5月
16	文京区立汐見小学校外装改修工事（Ⅲ期）	文京区千駄木二丁目19番23号	令和6年5月中旬から 令和7年2月下旬まで	建築	汐見小学校における外壁改修工事	制限付き一般競争入札	令和6年5月
17	文京区立第三中学校内外装改修機械設備工事（Ⅳ期）	文京区春日一丁目9番31号	令和6年5月中旬から 令和6年11月下旬まで	空調	第三中学校の内装及び外装改修工事に伴う機械設備工事	希望型指名競争入札	令和6年5月
18	文京区立根津小学校家庭科室外1教室室内装改修機械設備工事	文京区根津一丁目14番3号	令和6年5月中旬から 令和6年12月下旬まで	空調	根津小学校の家庭科室及び理科室内装改修工事に伴う機械設備工事	希望型指名競争入札	令和6年5月
19	文京区立千石図書館空調設備改修工事	文京区千石一丁目25番3号	令和6年5月中旬から 令和6年12月下旬まで	空調	千石図書館（アカデミー千石含む）の空調設備の改修工事	希望型指名競争入札	令和6年5月
20	旧アカデミー向丘（現誠之育成室）外2施設解体工事実施設計委託	文京区向丘二丁目5番7号外2か所	令和6年5月下旬から 令和6年12月下旬まで	建築設計	旧アカデミー向丘（誠之育成室）、旧大塚地域活動センター、旧千石四丁目介護予防拠点（いきいき西原）の建物解体工事の実施設計	指名競争入札	令和6年5月
21	文京区立本駒込南保育園調理室改修工事実施設計委託	文京区本駒込三丁目11番14号	令和6年5月下旬から 令和6年11月下旬まで	建築設計	本駒込南保育園の調理室改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年5月

## 令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
22	文京区立本駒込保育園・児童館各所改修工事実施設計委託	文京区本駒込五丁目63番2号	令和6年5月下旬から 令和6年11月下旬まで	建築設計	本駒込保育園・児童館の各所改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年5月
23	文京区立昭和小学校増築工事基本及び実施設計委託	文京区本駒込二丁目28番31号	令和6年5月下旬から 令和7年5月中旬まで	建築設計	昭和小学校における増築工事の基本及び実施設計委託	指名競争入札	令和6年5月
24	文京本郷高齢者在宅サービスセンター外1施設LED照明器具更新工事	本郷四丁目21番2号外1箇所	令和6年5月下旬から 令和7年1月下旬まで	電気	本郷高齢者在宅サービスセンター及び向丘高齢者在宅サービスセンターの照明器具のLED化工事	希望型指名競争入札	令和6年5月
25	総合体育館アリーナ照明更新工事実施設計委託	本郷七丁目1番2号	令和6年5月下旬から 令和7年1月下旬	電気設計	総合体育館アリーナの照明設備更新工事の実施設計	希望型指名競争入札	令和6年5月
26	文京区立水道端図書館空調設備改修工事実施設計委託	文京区水道二丁目16番14号	令和6年5月下旬から令和7年1月下旬まで	設備設計	水道端図書館の空調設備改修工事の実施設計委託	指名競争入札	令和6年5月
27	特別養護老人ホーム文京千駄木の郷LED照明器具更新工事	千駄木五丁目19番2号	令和6年6月下旬から 令和7年1月下旬まで	電気	特別養護老人ホーム文京千駄木の郷のLED照明器具更新工事	制限付き一般競争入札	令和6年6月
28	文京区立本郷保育園空調設備改修工事	文京区本郷一丁目28番12号	令和6年6月上旬から 令和6年12月下旬まで	空調	本郷保育園の空調設備の改修工事	希望型指名競争入札	令和6年6月

令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
29	特別養護老人ホーム文京千駄木の郷厨房天井改修その他工事実施設計委託	文京区千駄木五丁目19番2号	令和6年6月中旬から 令和7年1月下旬まで	建築設計	千駄木の郷の厨房空調設備改修工事とそれに伴う天井改修工事の実施設計	指名競争入札	令和6年6月
30	大塚公園集会所照明設備改修工事	大塚四丁目49番2号	令和6年6月中旬から 令和6年11月下旬まで	電気	大塚公園集会所の照明器具LED化工事	希望型指名競争入札	令和6年6月
31	目白台図書館受変電設備改修工事実施設計委託	関口三丁目17番9号	令和6年6月中旬から 令和6年11月下旬まで	電気設計	目白台図書館受変電設備の改修工事の実施設計	希望型指名競争入札	令和6年6月
32	新たな中高生の居場所(b-lab)及び育成室建設工事基本・実施設計委託	文京区大塚一丁目5番17号	令和6年6月下旬から 令和7年8月下旬まで	建築設計	旧大塚地域活動センターの跡地に新たな中高生の居場所(b-lab)及び育成室を建設する工事の基本及び実施設計	指名競争入札	令和6年6月
33	文京区男女平等センター改修電気設備工事	本郷四丁目8番3号	令和6年6月下旬から 令和8年4月下旬まで	電気	文京区男女平等センター改修に伴う電気設備工事	制限付き一般競争入札	令和6年6月
34	青柳小学校受変電設備改修工事	本郷四丁目8番3号	令和6年7月上旬から 令和8年3月下旬まで	電気	青柳小学校の受変電設備及び幹線設備の改修工事	制限付き一般競争入札	令和6年7月
35	文京総合体育館プール屋根等改修工事	文京区本郷七丁目1番2号	令和6年7月下旬から 令和7年3月中旬まで	建築	文京総合体育館のプールトップライト、東側箱樋等の改修工事	希望型指名競争入札	令和6年7月

令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
36	文京清掃事務所播磨坂清掃事業所 洗車場等改修工事	文京区小石川五丁目 40番21号	令和6年7月下旬から 令和6年12月下旬まで	建築	播磨坂清掃事業所の洗車場床仕 上及び排水処理槽の防食防水改 修工事	希望型指名競争入札	令和6年7月
37	文京区民センター汚水槽改修工事	文京区本郷四丁目15 番14号	令和6年9月中旬から 令和7年3月中旬まで	建築	文京区民センターの地下ピット の汚水槽改修工事	希望型指名競争入札	令和6年7月
38	文京区立水道端図書館地階及び外 壁改修工事	文京区水道二丁目16 番14号	令和6年9月下旬から 令和7年2月下旬まで	建築	水道端図書館における地階及び 外壁改修工事	希望型指名競争入札	令和6年9月
39	特別養護老人ホーム文京千駄木の 郷駐車場ピット防水改修その他工 事	文京区千駄木五丁目 19番2号	令和6年9月下旬から 令和7年3月中旬まで	建築	特別養護老人ホーム文京千駄木 の郷駐車場ピット防水改修その 他工事	希望型指名競争入札	令和6年9月
40	文京区立第三中学校プールろ過装 置設備改修工事	文京区春日一丁目9番 31号	令和6年9月下旬から 令和7年3月中旬まで	給排水 衛生	第三中学校のプールろ過装置設 備の改修工事	希望型指名競争入札	令和6年9月
41	文京シビックセンター3階障害者会 館会議室改修工事	文京区春日一丁目16 番21号	令和6年10月下旬から 令和7年3月上旬まで	建築	シビックセンター3階の障害者会 館会議室の可動間仕切更新及び 内装改修工事	希望型指名競争入札	令和6年10月
42	文京シビックセンター防火設備点 検是正工事	文京区春日一丁目16 番21号	令和6年10月下旬から 令和7年2月下旬まで	建築	シビックセンター各所の防火戸 のオートヒンジ交換工事	希望型指名競争入札	令和6年10月

令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
43	文京ふるさと歴史館外1施設電動シャッター改修工事	文京区本郷四丁目9番29号	令和6年10月下旬から 令和7年3月上旬まで	建築	ふるさと歴史館及び文京清掃事務所播磨坂事業所の重量シャッターの改修工事	指名競争入札	令和6年10月
44	文京区立関口台町小学校屋上防水改修工事	文京区関口2丁目6番1号	令和6年10月下旬から 令和7年2月下旬まで	建築	関口台町小学校における屋上防水改修工事	希望型指名競争入札	令和6年10月
45	文京区立本駒込南保育園・児童館外2園門扉フェンス等改修工事	本駒込三丁目11番14号外2か所	令和6年11月上旬から 令和7年3月中旬まで	建築	本駒込南保育園・児童館の門扉フェンス等改修及び駒込保育園、本郷保育園の防護フェンス設置工事	希望型指名競争入札	令和6年10月
46	文京区男女平等センター改修工事	文京区本郷四丁目8番3号	令和7年2月上旬から 令和8年4月下旬まで	建築	文京区男女平等センターの大規模改修工事	制限付き一般競争入札 (議決案件)	令和6年12月
47	文京区男女平等センター改修機械設備工事	文京区本郷四丁目8番3号	令和7年2月上旬から 令和8年4月下旬まで	空調	男女平等センター改修工事に伴う機械設備工事	制限付き一般競争入札	令和6年12月
48	特別養護老人ホーム文京白山の郷大規模改修工事基本・実施設計委託	文京区白山五丁目16番3号	令和7年2月上旬から 令和8年5月下旬まで	建築設計	白山の郷の大規模改修工事の基本及び実施設計	指名競争入札	令和7年1月
49	旧アカデミー向丘（現誠之育成室）解体工事	文京区向丘二丁目5番7号	令和7年2月上旬から 令和7年10月下旬まで	解体工事	旧アカデミー向丘（誠之育成室）の建物解体工事	希望型指名競争入札	令和7年1月

令和6年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和6年4月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札予定時期 (含終了)
50	文京シビックセンター25階・26階 改修工事	文京区春日一丁目16 番21号	令和7年3月初旬から 令和8年3月下旬まで	建築	シビックセンター25階（レスト ランを除く。）及び26階の改修 工事	制限付き一般競争入札 (議決案件)	令和7年1月
51	文京シビックセンター25階・26階 改修電気設備工事	文京区春日一丁目16 番21号	令和7年3月初旬から 令和8年3月下旬まで	電気	シビックセンター25階及び26階 の共用部、トイレ及びスカイ ホールの改修に伴う電気設備工 事一式	制限付き一般競争入札	令和7年1月
52	文京シビックセンター25階・26階 改修機械設備工事	文京区春日一丁目16 番21号	令和7年3月初旬から 令和8年3月下旬まで	空調	シビックセンター25階及び26階 の共用部、トイレ及びスカイ ホールの改修工事に伴う機械設 備工事	制限付き一般競争入札 (議決案件)	令和7年1月